

令和 4 年度	第 号	工 事 設 計 書				四日市市	
施 設 名							
施 行 地 名	四日市市 まきの木台三丁目ほか43町 地内				審 査 令和 年 月 日		
					課長		課長補佐
工 事 名	調整池除草業務委託						
工 事 費							
工 期	契約の日から令和 4年12月23日まで				設 計 令和 年 月 日		
					設計		検算
工 事 の 概 要				起 工 理 由			
調整池除草 55箇所 池底除草工（滞水部） A= 46,200㎡ 機械除草工 A= 34,800㎡ 人力除草工（フェンス） A= 3,900㎡ 人力除草工（フェンス下部） A= 1,600㎡ 伐木・除草工 A= 2,300㎡ 伐木工 N= 58本 剪定工 N= 29本							

工事数量総括表

		工事名 調整池除草業務委託			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川維持			式		1			
除草工			式		1			
堤防除草工			式		1			
池底除草工（滞水部）		人力	m2		46,200			
機械除草工		肩掛式	m2		34,800			
人力除草工（フェンス）		人力	m2		3,900			
人力除草工（フェンス下部）		人力	m2		1,600			
集草			m2		82,600			

工事数量総括表

	工事名	調整池除草業務委託			当初	事業区分	河川維持・修繕
						工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
積込・荷卸		m2		82,600			
運搬(堤防除草)		m2		82,600			
除草処分		t		89.1			
機械積込工		式		1			
伐採工		式		1			
剪定工		本		29			
伐木工		本		58			
人肩運搬		t		3.7			

工事数量総括表

		工事名 調整池除草業務委託			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
処分費			t		3.7			
伐木除根工			式		1			
伐木・伐竹(複合)		樹木・竹の区分 樹木密集度伐木(粗)	m2		2,300			
伐木伐竹運搬			m2		2,300			
清掃工			式		1			
塵芥処理工			式		1			
散在塵芥処理			m2		84,900			

工事数量総括表

		工事名 調整池除草業務委託			当初		事業区分 河川維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			

工事数量総括表

工事名		調整池除草業務委託			当初		事業区分	河川維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			