
1（優秀） 0.8（良好） 0.6（普通） 0.4（やや不良） 0.2（不良）

工事全体の
把握

工事全体を把握して
施工計画書により運
営し連絡調整（承諾・
協議等）は書面でさ
れていたか。

3

工事全体（関係者等対応を
含む）を把握し、施工計画書
どおり良好に施工した。
また、現場代理人等として監
督職員との連絡調整を書面
で行い、その対応に優れて
いた。

工事全体（関係者等対応を
含む）を把握し、施工計画書
どおり施工した。
また、現場代理人等として監
督職員との連絡調整を書面
で行い、その対応が良かっ
た。

工事全体（関係者等対応を
含む）を把握し、施工計画書
どおり施工した。
また、現場代理人等として監
督職員との連絡調整を書面
で行なったが、その対応に若
干不十分なところがあった。

工事全体(関係者等対応を
含む）の把握に欠けるところ
があり、時々問題が生じ改
善を指示した。
また、現場代理人等として監
督職員との連絡に時間を要
する（常駐性）など対応が不
十分であった。

工事全体（関係者等対応を
含む）の把握に欠け、常に問
題が生じ改善を指示した。
また、現場代理人等として監
督職員との連絡に時間を要
する（常駐性）など調整、対
応に問題が生じた。

指揮統率力

施工体制や施工状
況を把握し作業員へ
の指導力が発揮され
たか。

2

施工体制や施工状況を詳細
に把握し、工事の遂行のた
め現場従事者に対し、迅速
かつ、的確な指導力を発揮
した。

施工体制や施工状況を良く
把握し、工事の遂行のため
現場従事者に対し指導力を
発揮した。

施工体制や施工状況を把握
し、工事の遂行のため現場
従事者に対し指導力を発揮
した。

施工体制や施工状況の把握
に欠け、工事の遂行のため
現場従事者に対し指導力に
劣るところがあった。

施工体制や施工状況の把握
に欠け、工事の遂行のため
現場従事者に対し指導力に
劣るところがあり、問題が生
じ改善を指示した。

契約図書の
理解

契約図書が十分理
解されていたか。

3
契約図書を十分理解し現場
に反映した。

契約図書を理解し現場に反
映した。

契約図書の理解に若干劣っ
たが、特に問題はなかった。

契約図書の理解に劣るとこ
ろがあり、時々問題が生じ改
善を指示した。

契約図書の理解に劣り、常
に問題が生じ改善を指示し
た。

技術能力
施工内容にふさわし
い能力が認められた
か。

2

現場代理人、監理技術者又
は主任技術者として技術的
判断に特にすぐれ優秀な施
工に努めた。

現場代理人、監理技術者又
は主任技術者として技術的
判断にすぐれ良好な施工に
努めた。

現場代理人、監理技術者又
は主任技術者として技術的
判断に特に問題はなかっ
た。

現場代理人、監理技術者又
は主任技術者として技術的
判断に劣るところがあり、
時々問題が生じ改善を指示
した。

現場代理人、監理技術者又
は主任技術者として技術的
判断に劣り、常に問題が生じ
改善を指示した。

作業の
熟練度

作業員は熟練者が
配置され技術能力は
十分であったか。

3

優秀な熟練者が多く適材適
所に配置され、技術能力が
十分に発揮された。

熟練者が適材適所に配置さ
れ技術能力は、十分であっ
た。

熟練者が若干少なかったが
技術能力に問題はなかっ
た。

熟練者が少なく技術能力に
劣るところがあり改善を指示
した。

未熟で技術能力が低く改善
を指示した。

作業態度

作業にのぞむ姿勢
は真面目で関係者
等に不快感を与えな
かったか。

3

作業にのぞむ姿勢は特に真
面目で作業態度も良く他の
模範となった。

作業にのぞむ姿勢は真面目
であった。

作業にのぞむ姿勢は特に問
題なかった。

作業にのぞむ姿勢は真面目
（関係者等に不快感を与える
行為等含む）さに欠け、時々
現場代理人に注意した。

作業態度（関係者等に不快
感を与える行為等含む）が
悪かった。

人員確保
必要な人員が手配さ
れていたか。

2
必要人員が配置されてい
た。

―
人員配置に若干無理がみら
れたが、作業の進捗に支障
をきたすことはなかった。

人員配置に不足がみられ作
業の進捗に支障をきたすこと
が時々あった。

人員配置に極端な不足があ
り作業の停滞を招いた。

使用機器
作業内容に応じた機
器の使用が適宜され
たか。

2

作業内容に応じた、整備され
た作業機器が適宜使用され
た。また、機器の扱いにも優
れていた。

適宜、作業機器の使用がさ
れた。また、機器の扱いにも
慣れていた。

適宜、作業機器の使用がさ
れた。しかし、機器の使用や
扱いに若干不慣れであった
が、作業には支障がなかっ
た。

適宜、作業機器の使用がさ
れた。しかし、機器の使用や
扱いに不慣れで時々作業の
進捗に支障があった。

適宜、作業機器の使用がさ
れず、作業の進捗に支障を
きたした。

仕事に対する
誠実性

施工が誠実に行わ
れたか。

2
施工が非常に誠実であっ
た。

―
指示を誠実に受け止め、施
工も誠実に行われた。

誠実性に少し欠け、施工に
問題が生じ一部改善を指示
した。

誠実性がみられず施工に問
題が多く生じ全体的に改善
を指示した。

仕事に対する
意欲

仕事に対する意欲が
認められたか。

3
全体的に積極的で良好な施
工に努めていた。

―
仕事に対する積極性に問題
はなかった。

仕事に消極的で意欲が認め
られなかった（関係者等の折
衝に多少の影響を与えた）。

仕事に消極的で支障をきた
したので、注意した（関係者
等の折衝に影響を与えた）。

創意工夫
仕事をするにあたり
創意と工夫は見受け
られたか。

2
施工関係等の随所に創意工
夫が見受けられた。

施工関係等の一部に創意工
夫が見受けられた。

創意工夫が見受けられな
かった。

― ―

連絡体制

計画された連絡体制
は十分に機能し、す
ばやく連絡できた
か。

3

きめ細かな連絡体制が計画
され、すばやく関係機関まで
連絡でき、十分機能した。
(関係者等対応含む。）

連絡体制は機能し、関係機
関まで連絡できた。
(関係者等対応含む。）

連絡体制が若干機能しな
かったが、連絡に特に問題
なかった。
（関係者等対応含む。）

連絡体制が機能せず、時々
連絡に支障をきたした。
（関係者等対応含む。）

連絡体制が悪く、常に連絡
に支障をきたした。
（関係者等対応含む。）

事前調査
現場及び周辺の状
況調査は十分されて
いたか。

2
工事を円滑に進めるための
現場及び周囲の状況調査が
緻密にされた。

現場及び周辺の状況調査は
十分されていた。

現場及び周辺の状況調査は
十分とはいえないが、後の
工事進捗に影響はなかつ
た。

現場及び周辺の状況調査が
やや不十分で、後の工事進
捗に少し影響がでた。

現場及び周辺の状況調査が
不十分で、後の工事進捗に
大きな影響がでた。

施工計画
施工の計画は実態
にあったものであっ
たか。

5
事前調査に基づき綿密な施
工計画が組まれ、現場の実
態に合致したものであった。

施工計画は実態に合致した
ものであった。

施工計画と実態に若干の違
いがあるものの、問題はな
かった。

施工計画が一部未提出で実
態に、少し合わないところが
あり計画の修正をした。

施工計画はほとんど提出さ
れておらず施工計画書を再
度作成した。

現場把握
現場状況を十分把
握し管理されていた
か。

1
現場状況を詳細に把握し、き
め細かな管理がされていた。

現場状況を十分把握し管理
されていた。

現場状況の把握に若干劣る
ところが見られたが、問題な
く管理されていた。

現場状況の把握に劣り、
時々、管理に問題が生じた
ので改善を指示した。

現場状況を把握せず、常
時、管理に問題が生じたの
で改善を指示した。

安全管理

現場での安全対策
は十分され作業員や
第三者への事故は
なかったか。

2

安全管理体制の組織的取り
組み、安全管理活動及び安
全管理において、作業員へ
の安全指導及び第三者への
安全対策に積極的に取り組
み、事故防止への努力が顕
著であり事故がなかった。

安全管理体制の取り組み、
安全管理活動及び安全管理
において、作業員への安全
指導及び第三者への安全対
策に取り組み、事故防止へ
の努力がみられ、事故がな
かった。

安全管理体制の取り組み、
安全管理活動及び安全管理
において、作業員への安全
指導及び第三者への安全対
策に取り組み、事故がなかっ
た。

事故はなかったが、作業員
への安全指導及び第三者へ
の安全対策の取り組みに配
慮が欠けていたので改善を
求めた。

安全対策が不十分で事故が
発生し、再発防止を指示し
た。
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